

Anlage 2

Umbau des ehemaligen Casinos im Munilager

Kostenschätzung

1.	Fenster	25.000,00 €
2.	Heizung	15.000,00 €
3.	Sanitäre einrichtungen	15.000,00 €
4.	Fliesenarbeiten	10.000,00 €
5.	Elektro	8.000,00 €
6.	Maurer u. Gipser	5.000,00 €
7.	Bodenbeläge	6.000,00 €
8.	Innentüren	5.000,00 €
9.	Ausentüren	5.000,00 €
10.	Malerarbeiten	10.000,00 €
11.	Garagentore (2)	8.000,00 €
12.	Dachreparaturen	2.000,00 €
13.	Wasserversorgung	3.000,00 €
14.	Inneneinrichtung	3.000,00 €
15.	Sonstiges	<u>5.000,00 €</u>
	gesamt:	125.000,00 €